

Số: 2304/QĐ-TCĐN

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng
Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung)
Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
Trường Cao đẳng nghề An Giang**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu; luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; luật hải quan; luật thuế giá trị gia tăng; luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; luật đầu tư; luật đầu tư công; luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 04/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 14/08/2025 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc phê duyệt dự toán thiết bị triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung) thuộc dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc phê duyệt E-HSMT/HSMT gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung) thuộc dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Báo cáo số 305/BCĐG-2025 ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng TBT về việc đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung) thuộc dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Biên bản ngày 28 tháng 10 năm 2025 về việc đối chiếu tài liệu gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung) thuộc dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang. giữa Trường Cao đẳng nghề An Giang và Công ty TNHH Toàn Á;

Căn cứ Báo cáo số 58/BCTĐ-2025 ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH Một thành viên ATV về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung) thuộc dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung) thuộc dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500442152
- Tên gói thầu: Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị dạy nghề (bổ sung).
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt: **2.863.562.000 VND.**
- Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề An Giang.
- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

2. Thông tin nhà thầu trúng thầu:

S T T	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Công ty TNHH Toàn Á	0302000990	2.778.828.000 đồng	2.778.828.000 đồng	Không có	Không có	2.778.828.000 đồng	60 ngày	60 ngày	Không

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Phân/lô nhà thầu tham dự	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Không có	Không có	Không có	Không có

Điều 2. Giao Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Tài chính – Kế toán căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám Hiệu;
- Phòng QTTB;
- Phòng TCKT;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, ĐHDA, vnq.

CHỦ ĐẦU TƯ

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hải

